# 海口市建筑工程实物量劳务市场综合单价参考信息表
# （2025年7-9月份）

| 序号 | 名称 | 单位 | 劳务综合单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土石方工 | 工日 | 350 | |
| 2 | 防降水工 | 工日 | 350 | |
| 3 | 护坡工 | 工日 | 360 | |
| 4 | 打桩工（地基阶段） | 工日 | 420 | |
| 5 | 钢筋工 | 工日 | 420 | |
| 6 | 混凝土工 | 工日 | 420 | |
| 7 | 木工（模板工） | 工日 | 450 | |
| 8 | 木工（装饰工） | 工日 | 450 | |
| 9 | 油漆工 | 工日 | 420 | |
| 10 | 泥工（砌筑工） | 工日 | 400 | |
| 11 | 泥工（抹灰工，含瓦工） | 工日 | 400 | |
| 12 | 机械修理工 | 工日 | 400 | |
| 13 | 水暖工 | 工日 | 380 | |
| 14 | 水电工 | 工日 | 380 | |
| 15 | 电焊工 | 工日 | 430 | |
| 16 | 架子工 | 工日 | 430 | |
| 17 | 塔吊施工电梯工 | 工日 | 380 | |
| 18 | 铲车工 | 工日 | 350 | |
| 19 | 杂工（土建） | 工日 | 300 | |
| 20 | 杂工（安装） | 工日 | 300 | |
| 21 | 防水工 | 工日 | 380 | |
| 22 | 通风工 | 工日 | 380 | |
| 23 | 绿化工 | 工日 | 350 | |